

Às 10:36 horas do dia 06 de October do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDNA DE SOUZA BATISTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº PG202300347), Concorrência nº 1/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2023 às 14:04:51	Sr. licitante, boa tarde!
Sistema	14/08/2023 às 14:24:43	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 16/08/2023 às 09h. Boa tarde a todos!
Sistema	16/08/2023 às 09:01:13	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	16/08/2023 às 09:08:42	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 17/08/2023 às 09h. Bom dia a todos!
Sistema	17/08/2023 às 09:01:02	Bom dia, srs. licitantes.
Sistema	17/08/2023 às 09:02:35	Srs. licitantes, conforme § 1º, inciso I, art. 165 da Lei 14.133/2021 e art. 40 da IN-SEGES/ME 73/2021 após o julgamento da proposta será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso referente à proposta apresentada. Posteriormente, após a fase de habilitação, será aberto novo prazo para manifestação de intenção de recurso referente à habilitação da licitante.
Sistema	17/08/2023 às 09:34:03	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será amanhã, dia 18/08/2023 às 09h. Um bom dia a todos!
Sistema	18/08/2023 às 09:01:45	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2023 às 09:03:40	Tendo em vista a necessidade de um prazo maior para a análise dos documentos apresentados, informo que a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 21/08/2023 às 09h. Um bom dia a todos!
Sistema	21/08/2023 às 09:00:42	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	21/08/2023 às 09:48:07	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será amanhã, dia 22/08/2023 às 09h. Um bom dia a todos!
Sistema	21/08/2023 às 15:41:19	Srs. licitantes, informo que a empresa solicitou, por meio eletrônico, a prorrogação do prazo para o envio da proposta e planilha até às 18h o dia 22/08/2023. A íntegra da solicitação será publicada no sítio oficial do órgão.
Sistema	21/08/2023 às 15:41:50	Desta forma, a sessão será reaberta dia 24/08/2023 às 09h.
Sistema	22/08/2023 às 14:40:50	Srs. licitantes, a empresa MRL CONSTRUTORA LTDA solicitou, por meio eletrônico, a prorrogação do prazo para o envio da proposta e planilha até às 18h o dia 23/08/2023. A íntegra da solicitação está publicada no sítio oficial do órgão.
Sistema	22/08/2023 às 14:44:23	Informo que o pedido de prorrogação de prazo foi deferido e portanto a sessão terá sua reabertura dia 25/08/2023 às 09h.
Sistema	25/08/2023 às 09:02:53	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/08/2023 às 09:06:10	Tendo em vista a Assessoria Técnica necessitar de um pouco mais de prazo para a análise da planilha orçamentária, informo que a sessão será suspensa novamente e sua reabertura será às 14h. Até breve!
Sistema	25/08/2023 às 14:12:29	Boa tarde, srs. licitantes. Perdoe o atraso mas estamos sem energia elétrica e estou acessando pelo smartphone. Informo que a sessão será reaberta às 15h. Até breve.
Sistema	25/08/2023 às 15:00:18	Boa tarde, novamente, srs. licitantes. Energia restabelecida e daremos continuidade à sessão.
Sistema	25/08/2023 às 15:14:13	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 29/08/2023 às 14h. Um bom final de semana a todos.
Sistema	29/08/2023 às 14:02:24	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	29/08/2023 às 14:03:41	Não foi possível finalizar a nova análise da planilha orçamentária. Portanto, voltaremos com a sessão amanhã, dia 30/08/2023, às 9h.
Sistema	30/08/2023 às 09:00:20	Bom dia, srs. licitantes.

Às 10:36 horas do dia 06 de October do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDNA DE SOUZA BATISTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº PG202300347), Concorrência nº 1/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/08/2023 às 09:20:59	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será amanhã, dia 31/08/2023 às 14h. Um bom dia a todos.
Sistema	31/08/2023 às 14:00:02	Boa tarde, srs. licitantes.
Sistema	31/08/2023 às 14:00:14	Tendo em vista a Assessoria Técnica necessitar de um pouco mais de prazo para a análise da planilha orçamentária, informo que a sessão será reaberta amanhã, dia 01/09/2023, às 9h. Uma boa tarde a todos.
Sistema	01/09/2023 às 09:01:09	Bom dia, srs. licitantes.
Sistema	01/09/2023 às 09:01:54	Hoje daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	01/09/2023 às 10:51:04	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 04/09/2023 às 14h. Um bom dia a todos.
Sistema	04/09/2023 às 14:01:36	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2023 às 14:06:03	Peço que aguardem mais um momento. Retornaremos com a sessão às 14:30h. Até breve.
Sistema	04/09/2023 às 14:31:27	Srs. licitantes, daremos continuidade com a sessão.
Sistema	04/09/2023 às 15:49:25	Srs. licitantes, retornaremos com a reabertura da sessão amanhã, dia 05/09/2023 às 10h. Boa tarde a todos.
Sistema	05/09/2023 às 10:02:07	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	05/09/2023 às 10:02:57	Peço que aguardem mais um momento. Retornaremos com a sessão às 10:30h. Até breve.
Sistema	05/09/2023 às 10:30:06	Srs. licitantes, daremos prosseguimento com a sessão.
Sistema	05/09/2023 às 11:15:12	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 14/09/2023, às 9h. Um bom dia a todos!
Sistema	14/09/2023 às 09:01:36	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	14/09/2023 às 09:13:25	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura dia 18/09/2023 às 14h.
Sistema	18/09/2023 às 14:01:42	Boa tarde, srs. licitantes.
Sistema	18/09/2023 às 14:05:37	Mediante a solicitação de prorrogação de prazo para o envio da planilha orçamentária reajustada da licitante arrematante, informo o deferimento.
Sistema	18/09/2023 às 14:08:11	A sessão será suspensa e sua reabertura será dia 20/09/2023, às 14h. Uma boa tarde a todos!
Sistema	20/09/2023 às 14:02:53	Boa tarde, srs. licitantes.
Sistema	20/09/2023 às 14:11:00	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura dia 25/09/2023 às 14h.
Sistema	25/09/2023 às 14:00:55	Boa tarde, srs. licitantes.
Sistema	25/09/2023 às 15:05:28	Srs. licitantes, a sessão será suspensa e sua reabertura será dia 27/09/2023 às 9h. Uma boa tarde a todos!
Sistema	27/09/2023 às 09:04:27	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	27/09/2023 às 09:04:58	Daremos continuidade com a presente sessão.
Sistema	27/09/2023 às 09:12:42	Srs. licitantes, informo que todos os documentos da empresa arrematante foram anexados aqui no sistema ou consultados em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, não sendo necessário a verificação no SICAF.

Às 10:36 horas do dia 06 de October do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EDNA DE SOUZA BATISTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº PG202300347), Concorrência nº 1/2023.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/07/2023 às 09:00:14	Abertura da sessão pública
27/07/2023 às 09:21:32	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço engenharia

Contratação de empresa especializada para continuidade da execução da obra da nova sede do Coren-GO.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 7.242.941,3200
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.596.***-0 - EDNA DE SOUZA BATISTA para GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, melhor lance: R\$ 7.119.000,0000, valor negociado: R\$ 7.118.846,4000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.465.824/0001-09 - 47.465.824 ANTONIO CAVALCANTE LINS E SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.242.941,3200	-
Valor proposta: R\$ 7.242.941,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.487.834/0001-24 - CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7.125.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 7.125.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
30.148.905/0001-74 - COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.999.999,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 7.242.941,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.851.041/0001-57 - DOMINIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.240.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 7.240.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7.170.512,0000	-
Valor proposta: R\$ 7.242.941,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.956.712/0001-77 - GEO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.119.000,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 7.200.000,0000	Valor negociado: R\$ 7.118.846,4000	Quantidade ofertada: 1
12.934.966/0001-85 - MARCIO ALVES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.242.941,3200	-
Valor proposta: R\$ 7.242.941,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
26.791.812/0001-96 - MRL CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7.118.900,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 7.242.941,3200	Valor negociado: R\$ 7.118.342,3500	Quantidade ofertada: 1
07.945.776/0001-23 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7.025.653,0800	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 7.242.941,3200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

27/07/2023 09:00:48	26.791.812/0001-96	R\$ 7.124.000,0000
27/07/2023 09:08:24	04.768.702/0001-70	R\$ 7.170.512,0000
27/07/2023 09:10:21	30.148.905/0001-74	R\$ 7.123.000,0000
27/07/2023 09:13:44	26.791.812/0001-96	R\$ 7.122.500,0000
27/07/2023 09:14:09	07.945.776/0001-23	R\$ 7.122.000,0000
27/07/2023 09:14:44	26.791.812/0001-96	R\$ 7.121.700,0000
27/07/2023 09:15:14	03.956.712/0001-77	R\$ 7.121.000,0000
27/07/2023 09:15:15	30.148.905/0001-74	R\$ 7.120.000,0000
27/07/2023 09:15:40	03.956.712/0001-77	R\$ 7.119.000,0000
27/07/2023 09:16:19	07.945.776/0001-23	R\$ 7.025.653,0800
27/07/2023 09:16:35	26.791.812/0001-96	R\$ 7.118.900,0000
27/07/2023 09:17:32	30.148.905/0001-74	R\$ 6.999.999,0000

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	27/07/2023 09:00:17	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/07/2023 09:16:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 7.119.000,0000 e R\$ 7.242.941,3200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:07 do dia 27/07/2023.
Sistema	27/07/2023 09:21:08	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 6.999.999,0000, R\$ 7.118.900,0000 e R\$ 7.025.653,0800.
Sistema	27/07/2023 09:21:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:25:24	Licitante, a empresa é arrematante da presente contratação. Há a possibilidade de redução do valor da sua proposta?
pelo participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:28:28	Bom dia Sr. Presidente (a) ! infelizmente estamos em nosso valor máximo.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:28:47	Licitante, está no chat?
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:29:13	Ok.
pelo participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:29:22	sim, estou
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:32:24	Licitante, abrirei anexo para que, no prazo de 2h (duas horas), seja inserida a proposta readequada conforme último lance ofertado juntamente com a documentação de habilitação e planilhas orçamentárias.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 09:34:41	Sr. Fornecedor COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ 30.148.905/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 27/07/2023. Justificativa: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
pelo participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 10:49:41	SR. Presidente peso encarecidamente uma prorrogação para o envio da planilhas e os demais documentos solicitados, o nosso engenheiro está em uma obra e não consegue fazer a planilha hoje, gostaria de solicitar uma prazo até amanhã as 18hs. Grata
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 11:08:54	Sra, fornecedora, o prazo será concedido conforme solicitado, em conformidade com o item 5.22.5. do Edital.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 11:35:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:00 de 27/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ 30.148.905/0001-74.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	27/07/2023 11:36:40	Sr. Fornecedor COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ 30.148.905/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	28/07/2023 18:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 28/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ 30.148.905/0001-74.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	01/08/2023 09:04:43	Licitante, não foram anexados os documentos solicitados no devido prazo estipulado.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	01/08/2023 09:09:46	A licitante será desclassificada por deixar de entregar a documentação exigida para o certame conforme item 9.1.1. do Edital.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:13:16	Bom dia, licitante! A empresa passou a ser arrematante da presente contratação.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:14:16	Há possibilidade de redução do valor da sua proposta?
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:18:10	Licitante, está no chat?
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:21:02	A licitante terá um prazo de mais 5 (cinco) minutos para se manifestar.
pelo participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:22:42	Bom dia
pelo participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:22:49	Estamos online!
pelo participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:23:06	Informamos que estamos no nosso limite.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:23:45	Ok.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:24:12	Licitante, abrirei anexo para que, no prazo de 2h (duas horas), seja inserida a proposta readequada conforme último lance ofertado juntamente com a documentação de habilitação e planilhas orçamentárias.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:25:04	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 01/08/2023. Justificativa: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
pelo participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:25:45	Sr. Pregoeiro, solicitamos dilação de prazo para o envio das planilhas e documentação, seria possível?
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:27:59	Sim. O prazo até às 18h de amanhã, dia 02/08/2023, seria razoável?
pelo participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:30:25	Poderia sim!
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:34:25	No sistema não há como prorrogar o prazo neste exato momento. Portanto, ao se findar o prazo inicial às 11:25 será prorrogado conforme acordado.
pelo participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 09:36:13	Certinho! Obrigada
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 11:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 01/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	01/08/2023 11:45:32	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 02/08/2023. Justificativa: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	02/08/2023 18:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 02/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	03/08/2023 07:09:04	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 04/08/2023. Justificativa: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
pelo participante 07.945.776/0001-23	04/08/2023 14:53:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:48 de 04/08/2023. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
Sistema para o participante 30.148.905/0001-74	10/08/2023 09:02:21	Licitante, a Assessoria Técnica de Obras, ao analisar a planilha apresentada pela licitante, verificou que a mesma não está conforme a orientação do item 9 do Termo de Referência, apresentando descontos diferentes para cada item da planilha. O subitem 9.2.1 expressa que o desconto ofertado pela empresa deverá incidir em todos os itens e subitens da planilha de maneira igualitária.
Sistema para o participante 30.148.905	10/08/2023 09:02:57	Desta forma, a licitante necessita reajustar a Planilha Orçamentária.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-74		
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:05:36	Licitante, Assessoria Técnica de Obras, ao analisar a planilha apresentada pela licitante, verificou que a mesma não está conforme a orientação do item 9 do Termo de Referência, apresentando descontos diferentes para cada item da planilha. O subitem 9.2.1 expressa que o desconto ofertado pela empresa deverá incidir em todos os itens e subitens da planilha de maneira igualitária.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:06:01	Desta forma, a licitante necessita reajustar a Planilha Orçamentária.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:07:42	Licitante está no chat?
pelo participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:09:18	Bom dia, estamos sim.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:09:31	Compreendo ser razoável o prazo para o envio da planilha reajustada de até às 12h do dia 11/08/2023.
pelo participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:15:27	Certo.
pelo participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:15:42	Estaremos enviando a tempo.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	10/08/2023 09:17:35	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 11/08/2023. Justificativa: Planilha orçamentária reajustada..
pelo participante 07.945.776/0001-23	11/08/2023 08:50:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:11 de 11/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
pelo participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:05:13	Boa Tarde!
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:05:44	Licitante, a Assessoria Técnica de Obras verificou que a Planilha Sintético Simples foi regularizada, ofertando o desconto de forma igualitária. Porém, foi detectado divergências entre a planilha Sintético Simples com o Cronograma Físico Financeiro.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:07:27	No item 1 – Serviços Iniciais/Despesas Gerais, o orçamento total para esse item é de R\$ 12.855,25 e não R\$ 128,55 como apresentado no Cronograma Físico Financeiro (CFF).
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:07:58	Outro equívoco apresentado está no item 11 – Pinturas. O orçamento apresentado é de R\$ 548,263,45 e na planilha CFF consta o valor de R\$ 11.634,80.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:11:09	Desta forma, solicito a revisão e correção da Planilha Orçamentária com recomendação de inclusão das fórmulas.
pelo participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:14:01	Iremos providenciar as correções.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:14:03	Licitante, está acompanhando?
pelo participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:14:46	Estamos online sim sr. pregoeiro
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:15:06	Compreendo ser razoável o prazo para o envio de até às 14h de amanhã. ?
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:15:30	Estamos acordados?
pelo participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:19:01	Ok, iremos enviar a tempo.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	14/08/2023 14:23:22	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/08/2023. Justificativa: Planilha readequada..
pelo participante 07.945.776/0001-23	15/08/2023 02:44:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 02:44:49 de 15/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	16/08/2023 09:02:06	Licitante, a Assessoria Técnica de Obras apontou mais uma questão na planilha orçamentária a ser ajustada. O item 10 - Instalações Hidrossanitárias na Planilha CFF está com o valor de R\$ 1.625.738,69, divergente da Planilha Sintética que está com o valor de R\$ 1.565.056,09. A diferença entre os valores é de R\$ 60.682,60, justamente pela soma equivocada dos subitens 10.11.1 e 10.11.2 com o item 10.11 para a contabilização do item 10.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	16/08/2023 09:02:52	Desta forma, solicito a revisão e correção da Planilha Orçamentária.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	16/08/2023 09:06:50	O prazo para o envio será até às 14h de hoje.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	16/08/2023 09:08:05	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 16/08/2023. Justificativa: Planilha orçamentária ajustada..
pelo participante 07.945.776/0001-23	16/08/2023 09:23:41	Bom dia, iremos enviar nesse momento.
pelo participante 07.945.776/0001-23	16/08/2023 09:24:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:12 de 16/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:01:53	Licitante, informo que após a última análise a planilha orçamentária e proposta estão corretas e daremos prosseguimento ao certame com a aceitação da proposta apresentada.
Sistema	17/08/2023 09:03:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2023 09:13:08.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:15:30	Licitante, após análise dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa, foi verificado que estão em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:15:46	Em relação a Qualificação Técnica, a Assessoria Técnica de Obras verificou que os atestados apresentados correspondem aos respectivos itens elencados na qualificação técnico-operacional e técnica-profissional. Contudo, o atestado referente ao sistema de climatização/ar condicionado requer especificação para o sistema de VRF.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:16:34	Em sede de diligência, a fim de sanar o apontamento da área técnica, solicito o envio de documentos comprobatórios referente ao item 8.21.1.5 Execução de reforma ou construção de instalações de climatização do tipo VRF para edificação de múltiplos pavimentos com área construída mínima de 1.500 m .
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:17:45	Licitante, está no chat?
pelo participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:18:14	Bom dia, estamos sim.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:21:28	Abrirei anexo para que, no prazo de 2h (duas horas), seja inserida o(s) documento(s).
pelo participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:21:31	Estaremos enviando a documentação solicitada.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 09:26:59	Sr. Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 17/08/2023. Justificativa: Em sede de diligência, documentos comprobatórios referente ao item 8.21.1.5.
pelo participante 07.945.776/0001-23	17/08/2023 11:06:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:10 de 17/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	21/08/2023 09:01:39	Licitante, após análise da Assessoria Técnica de Obras, foi verificado que a empresa não comprovou a área mínima construída de 1500 m para o serviço de climatização do tipo VRF, conforme item 8.21.1.5. Também não foi apresentado a respectiva CAT em nome do profissional responsável técnico pelo serviço, conforme observação do item 8.21.1 inerente aos atestados e concomitante com o item 8.22.1.6.
Sistema para o participante 07.945.776/0001-23	21/08/2023 09:05:04	Desta forma, a licitante será inabilitada.
Sistema	21/08/2023 09:07:48	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/08/2023 09:17:48.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:25:32	Licitante, a empresa passou a ser arrematante da presente contratação.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:26:01	Está no chat acompanhando?

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:32:10	Licitante, há possibilidade de redução do valor da sua proposta ?
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:34:30	A licitante terá um prazo de mais 5 (cinco) minutos para se manifestar.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:40:25	Devido à ausência de resposta, o último lance será considerado como a menor oferta possível.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:44:41	Licitante, abrirei anexo para que seja inserida a proposta readequada conforme último lance ofertado juntamente com a planilha orçamentária.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:46:07	Para efeitos do item 5.22.5 do Edital, como outrora fora oportunizado, poderá ser solicitado prorrogação de prazo através do e-mail licitacao@corengo.org.br.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:46:39	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 21/08/2023. Justificativa: Proposta readequada juntamente com a planilha orçamentária..
pelo participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:47:27	Bom dia
pelo participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 09:48:07	solicito um prazo maior para reajuste da planilha
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	21/08/2023 18:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 21/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	22/08/2023 07:03:51	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/08/2023. Justificativa: Proposta readequada juntamente com a planilha orçamentária..
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	22/08/2023 18:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 22/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	23/08/2023 14:28:03	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 23/08/2023. Justificativa: Proposta readequada e planilha orçamentária..
pelo participante 26.791.812/0001-96	23/08/2023 17:56:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:56:29 de 23/08/2023. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:01:23	Licitante, a Assessoria Técnica de Obras realizou alguns apontamentos na planilha orçamentária a qual deverá ser reajustada.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:02:16	Foi verificado que alguns itens não apresentaram o desconto dado de maneira igualitária como exigido no item 9.2.1 do Termo de Referência, a exemplo os itens 10.3.17 e 10.10.1 a 10.10.4.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:03:33	Também há divergências na planilha do CFF (Cronograma Físico Financeiro) em relação a planilha Sintético Simples:
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:03:51	item 3 - diferença de R\$ 16,67 conforme célula M18 da planilha CFF;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:04:00	item 5 - onde a soma do item 5.1+5.2 está em desconformidade com o total do item 5, faltando também o item 5.3 - Execução de Telhado;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:04:04	item 11 - divergência do somatório da célula L100, apresentando o valor de R\$ 555.482,86 em contradição ao valor da célula C100 e na planilha sintético simples, gerando uma diferença de R\$ 55,55 da planilha CFF;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:04:08	item 12 - divergência na célula C108 com o somatório da célula L108, ocasionando uma diferença de R\$ 69,38 conforme célula M108.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:04:21	item 12.1 - divergência na célula C110 com o somatório da célula L110, ocasionando uma diferença de R\$ 84.264,11 conforme célula M110.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:04:52	Desta forma, solicito a revisão e correção da Planilha Orçamentária com recomendação de inclusão das fórmulas.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:05:39	Licitante, está no chat?
pelo participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:06:35	Sim
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:08:44	Compreendo ser razoável o prazo para o envio de até às 18h do dia 28/08/2023.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:08:55	Estamos de acordo?
pelo participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:10:12	Sim estamos.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	25/08/2023 15:12:34	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 28/08/2023. Justificativa: Planilha orçamentária reajustada conforme solicitações..
pelo participante 26.791.812/0001-96	28/08/2023 16:46:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:02 de 28/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	28/08/2023 16:54:35	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 28/08/2023. Justificativa: Planilha orçamentária reajustada conforme solicitações..

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 26.791.812/0001-96	28/08/2023 16:58:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:45 de 28/08/2023. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:01:00	Licitante, a Assessoria Técnica de Obras realizou ainda outros apontamentos na planilha orçamentária a qual deverá ser reajustada.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:02:14	Foi verificado que na planilha Analítica e na planilha de Composição de Preços Unitários (CPU) não consta os valores unitários com o BDI conforme planilha de referência (LCT027-ORÇ-EXE-COREN-GO-R07) disponibilizado no drive
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:04:56	Na planilha do CFF (Cronograma Físico Financeiro) não foi acrescentado o item 5.3 - Execução e Telhado. Por gentileza, atentar para que o valor do item 5 seja correspondente a soma de seus subitens 5.1, 5.2 e 5.3.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:07:27	Não também na planilha CFF o item 13.1 e 13.2. Da mesma forma, deverá se atentar para que o valor do item 13 seja correspondente a soma dos seus subitens.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:07:56	Não consta* também na planilha CFF o item 13.1 e 13.2. Da mesma forma, deverá se atentar para que o valor do item 13 seja correspondente a soma dos seus subitens.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:09:27	Por fim, além da correção dos apontamentos acima, a licitante deverá apresentar as fórmulas nas planilhas de cálculos das curvas ABC de serviços e insumo.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:10:05	Licitante, está acompanhando no chat?
pelo participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:11:23	Estamos sim.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:14:30	É razoável o prazo para a correção até às 18h de hoje?
pelo participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:15:06	É razoavel sim.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 09:19:50	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 30/08/2023. Justificativa: Planilha orçamentária reajustada conforme solicitações..
pelo participante 26.791.812/0001-96	30/08/2023 14:36:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:41 de 30/08/2023. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:04:42	Licitante, após última análise da Assessoria Técnica de Obras foi verificado que todos os apontamentos foram sanados e a planilha orçamentária está de acordo a proposta apresentada bem como de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:06:24	Devido os ajustes na planilha e conforme última proposta enviada, houve um decréscimo do valor total ofertado. Portanto, negociarei aqui no sistema e peço que a licitante faça a verificação do valor (R\$ 7.118.342,35) e aceitação da negociação.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:07:59	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Proposta reajustada..
pelo participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:10:01	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, tendo informado R\$ 7.118.342,3500.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:10:41	Licitante, está presente ?
pelo participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:11:01	Sim estamos
Sistema	01/09/2023 09:12:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2023 09:22:48.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:24:54	Licitante, a empresa teve sua proposta aceita e passaremos agora para a fase de habilitação.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:26:14	Abrirei anexo para que, no prazo de 2h (duas horas), seja inserida a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 09:27:36	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 01/09/2023. Justificativa: Documentos de habilitação..
pelo participante 26.791.812/0001-96	01/09/2023 10:17:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:31 de 01/09/2023. 40 anexos foram enviados pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:32:02	Licitante, após análise dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa, foi verificado que estão em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:32:48	Em relação a Qualificação Técnica, a Assessoria Técnica de Obras não identificou, mediante CAT e atestados apresentados, a comprovação dos serviços prestados referentes aos seguintes itens do Termo de Referência:
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:32:57	8.21.1.1. Execução ou construção de edificação de múltiplos pavimentos com área construída mínima de 1.500 m ;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:33:02	8.21.1.2. Execução de reforma ou construção de instalações hidrossanitárias prediais de edificação de múltiplos pavimentos com área construída mínima de 1.500 m ;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:33:07	8.21.1.5. Execução de reforma ou construção de instalações de climatização do tipo VRF para edificação de múltiplos pavimentos com área construída mínima de 1.500 m ;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:33:16	e

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:33:22	8.22.1.6. Reforma ou construção de instalações de climatização tipo VRF em edificações de múltiplos pavimentos - Engenheiro Mecânico;
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:33:47	Em sede de diligência, a fim de sanar os apontamentos da área técnica, solicito o envio dos documentos comprobatórios referente aos itens citados.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:35:15	Licitante, abrirei anexo para que, no prazo de 2h (duas horas), seja inserida a documentação.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:37:58	Sr. Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2023. Justificativa: Documentos de qualificação técnica referente aos itens 8.21.1.1., - 8.21.1.2., - 8.21.1.5., e 8.22.1.6. .
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 14:47:07	Licitante, se qualquer das comprovações solicitadas estiver constante em documento já enviado, o chat estará aberto para o apontamento do mesmo até às 16h.
pelo participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 15:33:47	Boa tarde, foi mandado nos documentos a planilha e o contrato da Base Aerea de Anapolis-BAAN, para comprovar que estamos executando o serviço de climatização, só não é multiplos pavimentos.
pelo participante 26.791.812/0001-96	04/09/2023 15:37:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:19 de 04/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	05/09/2023 10:31:02	Licitante, aparentemente os documentos enviados na data de ontem em sede de diligência já constavam na relação dos documentos do primeiro envio (dia 01/09/2023), ou seja, nenhum novo documento foi apresentado.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	05/09/2023 10:32:44	Contudo, após nova análise, Assessoria Técnica de Obras concluiu que o subitem 8.21.1.2. foi comprovado através do CAT 1020230000796 em nome da profissional Regina Lucia, tendo o serviço prestado pela empresa MRL.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	05/09/2023 10:33:24	Com relação ao único apontamento da licitante referente ao o contrato da Base Aérea de Anapolis-BAAN, para comprovar execução do serviço de climatização, não foi identificado a área mínima construída e tão pouco o serviço de climatização do tipo VRF, conforme exigência do subitem 8.21.1.5.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	05/09/2023 10:33:38	Também não foi apresentado comprovação do subitem 8.21.1.1.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	05/09/2023 10:34:25	Portanto, a licitante será inabilitada por não atender as exigências de qualificação técnica referente aos subitens 8.21.1.1, 8.21.1.5 e 8.22.1.6. do Termo de Referência.
Sistema para o participante 26.791.812/0001-96	05/09/2023 10:34:44	Será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	05/09/2023 10:35:16	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/09/2023 10:45:16.
Sistema para o participante 03.956.712	05/09/2023 10:47:36	Bom dia, licitante!

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-77		
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:47:52	A empresa passou a ser arrematante da presente contratação.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:48:11	A licitante está no chat?
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:51:38	Bom dia!
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:52:41	Licitante, há possibilidade de redução do valor da sua proposta?
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:54:26	Podemos R\$ 7.118.850,00
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:56:46	Ok.
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:59:59	Qual o prazo para enviarmos a documentação?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 10:59:59	Licitante, abrirei anexo para que, seja inserida a proposta readequada conforme último lance ofertado juntamente com a planilha orçamentária.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:01:45	Peço por gentileza, para que a empresa atente que desconto dado de maneira global deverá incidir em todos os itens e subitens da planilha orçamentária sintética de maneira igualitária, conforme subitem 9.2.1. do Termo de Referência.
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:04:14	Qual o prazo que tenho para enviar a proposta e planilha orçamentária?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:05:03	Bem como a conformidade com a planilha (LCT027-ORÇ-EXE-COREN-GO-R07) disponibilizado no drive.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:06:11	Compreendo ser razoável o prazo para o envio de até às 18h do dia 08/09/2023.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:06:15	Estamos de acordo?
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:07:02	Seria possível a alteração da data para dia 11/09/2023, devido ao feriado?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:09:54	Sim.
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:10:04	Muito obrigada.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:12:19	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/09/2023. Justificativa: Proposta readequada conforme último lance negociado juntamente com a planilha orçamentária..
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:13:14	Enviaremos até essa data, os documentos solicitados.
pelo participante 03.956.712/0001-77	05/09/2023 11:20:05	Bom dia e muito obrigada.
pelo participante 03.956.712/0001-77	06/09/2023 17:26:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:15 de 06/09/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77.
pelo participante 03.956.712/0001-77	06/09/2023 17:27:42	Boa tarde. Documentos enviados.
pelo participante 03.956.712/0001-77	06/09/2023 17:28:13	Caso necessite de complemento ou alteração, estamos à disposição.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:02:12	Licitante, após análise da planilha, a Assessoria Técnica de Obras identificou alguns apontamentos a serem sanados:
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:02:24	Planilha Analítica: Foi constatado que os valores totais apresentados na planilha analítica estão divergentes dos apresentados na planilha sintética.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:02:37	Planilha de Composição de Preço Unitário: Os valores unitários apresentados na planilha de composição de preço são diferentes dos apresentados na planilha sintética.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:03:07	Cronograma Físico Financeiro: Não foi apresentado os valores correspondentes a cada porcentagem de serviços executados. Foi solicitado que a empresa inclua os seguintes itens: 5.3 - Execução do Telhado; 13.1 - Interno Rampa; 13.2 - Externo
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:03:56	Por fim, recomenda-se que seja feita a inclusão das fórmulas.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:04:12	Licitante, está no chat?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:08:20	Compreendo ser razoável o prazo para o envio de até às 18h de amanhã, dia 15/09/2023.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	14/09/2023 09:12:47	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 15/09/2023. Justificativa: Planilha reajustada..
pelo participante 03.956.712/0001-77	15/09/2023 17:12:56	Boa tarde. Segue planilha.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 03.956.712/0001-77	15/09/2023 17:15:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:10 de 15/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77.
pelo participante 03.956.712/0001-77	18/09/2023 08:53:15	Bom dia, faz-se necessário um prazo maior para formulação e verificação final das abas da planilha (analítica, CPU e ABCs) sendo que de forma adjunta todos os valores e itens devem ser iguais. Observamos que cada aba da planilha contém mais de 5.000 linhas o que está sendo revisada uma a uma, o que demanda um zelo e maior cuidado. Segue assim nossa solicitação de prazo para finalização até a data de amanhã. 19 de setembro de 2023, final do dia.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	18/09/2023 14:07:51	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 19/09/2023. Justificativa: Planilha orçamentária reajustada.
pelo participante 03.956.712/0001-77	19/09/2023 17:41:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:41:08 de 19/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77.
pelo participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 13:59:27	Boa tarde.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:03:14	Boa tarde.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:03:48	Licitante, após análise da planilha, a Assessoria Técnica de Obras verificou que a planilha CFF (Cronograma Físico Financeiro) foi corrigida e está correta.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:03:58	Porém, a planilha analítica ainda consta itens divergentes da planilha sintética, como por exemplo:
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:04:06	Item 1, item 5, subitem 5.2, item 6, subitens 6.2 e 6.3, item 9, subitem 9.2.3, item 10, entre outros.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:04:13	Portanto, solicito nova revisão e correção de toda a Planilha Analítica e composição de preços unitários.
pelo participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:05:24	Somente a planilha
pelo participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:05:31	Analítica?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:05:37	O prazo para o envio da planilha pode ser até amanhã às 18h ?
pelo participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:06:09	Podemos deixar para até sexta?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:09:20	Ok. Prazo para o envio até às 18h do dia 22/09/2023.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:10:39	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 22/09/2023. Justificativa: Planilha orçamentária corrigida..
pelo participante 03.956.712/0001-77	20/09/2023 14:11:29	Muito obrigada.
pelo participante 03.956.712/0001-77	22/09/2023 16:51:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:40 de 22/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77.
pelo participante 03.956.712/0001-77	22/09/2023 16:52:40	Boa tarde, Prezados! Segue planilha orçamentária corrigida.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:05:01	Licitante, está no chat?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:12:18	Licitante, conforme última proposta enviada e planilha orçamentária, o valor ofertado foi de R\$ 7.118.846,40.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:13:55	Informo que a planilha orçamentária está correta.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:17:02	Abrirei negociação aqui pelo sistema para adequar o valor ofertado. Peço que verifique e aceite a negociação.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:17:55	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Conforme proposta enviada e negociação pelo chat..
pelo participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:18:08	Boa tarde.
pelo participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:19:05	Valor confirmado.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:22:22	Ainda não consta no sistema. Verifique se há algum botão no site para dar o aceite no sistema.
pelo participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:24:49	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, tendo informado R\$ 7.118.846,4000.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:29:47	Licitante, com relação à proposta, solicito que seja enviada uma nova com data atualizada, ajustando o quadro de itens conforme subitem 1.2 do Termo de Referência
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:29:58	Abrirei anexo para que seja enviado.
Sistema para o participante 03.956.712	25/09/2023 14:30:46	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-77		00 do dia 25/09/2023. Justificativa: Proposta atualizada.
pelo participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:48:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:35 de 25/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 14:52:05	A proposta está correta e será aceita.
Sistema	25/09/2023 14:52:16	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2023 15:02:16.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 15:03:50	Licitante, passaremos à fase de habilitação.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 15:04:00	Abrirei anexo para que, no prazo de 2h (duas horas), seja inserida a documentação de habilitação.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 15:04:33	Sr. Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 25/09/2023. Justificativa: Documentos de habilitação.
pelo participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 15:04:36	Ok.
pelo participante 03.956.712/0001-77	25/09/2023 16:55:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:33 de 25/09/2023. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	27/09/2023 09:05:58	Bom dia, licitante!
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	27/09/2023 09:06:08	Está no chat acompanhando?
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	27/09/2023 09:10:21	Licitante, após análise dos documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa, foi verificado que estão em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	27/09/2023 09:11:16	Em relação a Qualificação Técnica, após análise da Assessoria Técnica de Obras, foi verificado que a licitante cumpriu, mediante apresentação de CAT's e atestados, com todas as exigências solicitadas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 03.956.712/0001-77	27/09/2023 09:11:38	Portanto, informo que a licitante será habilitada e será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	27/09/2023 09:13:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/09/2023 09:23:14.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/07/2023 09:34:41	Fornecedor COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ 30.148.905/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/07/2023 11:35:00. Motivo: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
27/07/2023 11:36:40	Fornecedor COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA, CNPJ 30.148.905/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
01/08/2023 09:25:04	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2023 11:25:00. Motivo: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
01/08/2023 11:45:32	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
03/08/2023 07:09:04	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/08/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada, documentos de habilitação e planilhas orçamentárias..
04/08/2023 14:53:48	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 finalizou o envio de anexo.
10/08/2023 09:17:35	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/08/2023 12:00:00. Motivo: Planilha orçamentária reajustada..
11/08/2023 08:50:11	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 finalizou o envio de anexo.
14/08/2023 14:23:22	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/08/2023 14:00:00. Motivo: Planilha readequada..
15/08/2023 02:44:49	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 finalizou o envio de anexo.
16/08/2023 09:08:05	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/08/2023 14:00:00. Motivo: Planilha orçamentária ajustada..
16/08/2023 09:24:12	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 finalizou o envio de anexo.
17/08/2023 09:26:59	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/08/2023 11:26:00. Motivo: Em sede de diligência, documentos comprobatórios referente ao item 8.21.1.5.
17/08/2023 11:06:09	Fornecedor PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.945.776/0001-23 finalizou o envio de anexo.
21/08/2023 09:46:39	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/08/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada juntamente com a planilha orçamentária..
22/08/2023 07:03:51	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada juntamente com a planilha orçamentária..
23/08/2023 14:28:03	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada e planilha orçamentária..
23/08/2023 17:56:29	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 finalizou o envio de anexo.
25/08/2023 15:12:34	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/08/2023 18:00:00. Motivo: Planilha orçamentária reajustada conforme

Data/Hora

Descrição

solicitações..

28/08/2023 16:46:02	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 finalizou o envio de anexo.
28/08/2023 16:54:35	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/08/2023 18:00:00. Motivo: Planilha orçamentária reajustada conforme solicitações..
28/08/2023 16:58:45	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 finalizou o envio de anexo.
30/08/2023 09:19:50	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2023 18:00:00. Motivo: Planilha orçamentária reajustada conforme solicitações..
30/08/2023 14:36:41	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 finalizou o envio de anexo.
01/09/2023 09:27:36	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/09/2023 11:27:00. Motivo: Documentos de habilitação..
01/09/2023 10:17:31	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 finalizou o envio de anexo.
04/09/2023 14:37:58	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2023 16:38:00. Motivo: Documentos de qualificação técnica referente aos itens 8.21.1.1., - 8.21.1.2., - 8.21.1.5., e 8.22.1.6. .
04/09/2023 15:37:18	Fornecedor MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 26.791.812/0001-96 finalizou o envio de anexo.
05/09/2023 11:12:19	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/09/2023 18:00:00. Motivo: Proposta readequada conforme último lance negociado juntamente com a planilha orçamentária..
06/09/2023 17:26:15	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 finalizou o envio de anexo.
14/09/2023 09:12:47	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/09/2023 18:00:00. Motivo: Planilha reajustada..
15/09/2023 17:15:10	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 finalizou o envio de anexo.
18/09/2023 14:07:51	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/09/2023 18:00:00. Motivo: Planilha orçamentária reajustada.
19/09/2023 17:41:08	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 finalizou o envio de anexo.
20/09/2023 14:10:39	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/09/2023 18:00:00. Motivo: Planilha orçamentária corrigida..
22/09/2023 16:51:40	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 finalizou o envio de anexo.
25/09/2023 14:30:46	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2023 16:30:00. Motivo: Proposta atualizada.
25/09/2023 14:48:35	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 finalizou o envio de anexo.
25/09/2023 15:04:33	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/09/2023 17:10:00. Motivo: Documentos de habilitação.
25/09/2023 16:55:33	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
06/10/2023 10:36:28	Fornecedor GEO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 03.956.712/0001-77 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.119.000,0000, valor negociado: R\$ 7.118.846,4000.
06/10/2023 10:36:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	25/09/2023 15:02:16
Intenção de recurso na habilitação:	27/09/2023 09:23:14